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Vorbemerkungen

1. Kostentragung

Kostentrager fur alle im Regelungsverzeichnis beschriebenen MalRnahmen ist die
Bundesrepublik Deutschland, es sei denn, das Regelungsverzeichnis enthalt eine
abweichende Regelung.

Fur kreuzende Leitungen gilt Ziffer 7.

2. Kreuzende Stral3en und Wege

Die im Zuge der Baumalinahme geanderten, verlegten oder als Ersatz fir
unterbrochene Straf3en und Wege neu erstellten Strecken dieser Stral3en und Wege
werden Bestandteil der bisherigen Stral3en und Wege mit gleichem Rechtscharakter.
Der bisherige Eigentimer und Unterhaltspflichtige Gbernimmt daher auch fir die
neuen Strecken die Verpflichtung zur Unterhaltung und zur Erfillung der
wegepolizeilichen Vorschriften, soweit keine gesetzliche Regelung entgegensteht
oder abweichende Vereinbarungen vorliegen.

Bei Neubau:
Entstehen dem Unterhaltspflichtigen durch die Baumafinahme Mehrunterhaltskosten,
werden diese vom Baulasttrager erstattet, auf Verlangen abgeldst.

Die Anlagen gehen mit dem Tag der Ubergabe in die Unterhaltungslast des kiinftigen
Eigentiimers und Unterhaltungspflichtigen tiber. Der Tag der Ubergabe der jeweiligen
Anlage wird ihm durch den Vorhabentrager schriftlich mitgeteilt.

3. StralRenkreuzungen, Anschlussstellen

Uber- und Unterfiihrungen
Zum Kreuzungsbauwerk im Sinne des § 13 Abs. 2 FStrG gehoren

die Widerlager mit Fligelmauern,
die Pfeiler,

der Uberbau mit Gelandern, Briistungen und Auffangvorrichtungen, jedoch mit
Ausnahme der StraRendecke, der Entwasserungsrinnen und Einlaufe und
soweit sie nicht durch die Konstruktion der Bricke bedingt sind, der
Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie Verkehrsanlagen aller Art.

Die nicht zum Kreuzungsbauwerk rechnenden Teile des Uberbaus gehoren zu der
Stral3e, in deren Verlauf sie liegen.

Verbindungsarme zwischen der Bundesfernstral3e und der kreuzenden StralRe
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gehdren zur Bundesfernstralle. Die Verbindungsarme enden am &uf3eren
Fahrbahnrand der kreuzenden Stral3e. Sind Abbiege- oder Einfadelstreifen auf der
kreuzenden Stral3e vorhanden, so enden die Verbindungsarme am Anfang der
Eckausrundungen der kreuzenden Stral3e.

Sonstige Teile der Kreuzungsanlage

Die ubrigen Teile der Bundesfernstral3e und der kreuzenden Stral3e gehoren zu der
StralRe, der sie unmittelbar dienen.

. Zuwegungen

Die anliegenden Grundstiicke erhalten keine unmittelbaren Zuwegungen (Zufahrten
und Zugdnge) zu der neuen BundesfernstralRe. Fir entfallene rechtméaRige
Zuwegungen wird, soweit moglich, anderweitig Ersatz geschaffen. An anderen
StralRen und Wegen bestehende rechtméRige Grundstiickszuwegungen, auch wenn
sie aus den Planen nicht ersichtlich oder im Regelungsverzeichnis nicht aufgefiihrt
sind, werden, soweit notwendig, auf Kosten des Tragers der Stral3enbaulast im
Benehmen mit den Anliegern geéndert oder in gleichwertiger Bauweise neu
hergestellt.

Falls fur entfallene rechtmalige Zuwegungen kein Ersatz geschaffen werden kann,
werden die betroffenen Anlieger durch den Trager der StraRenbaulast auf3erhalb des
Planfeststellungsverfahrens entschadigt.

Die vorstehenden Regelungen gelten jedoch nicht, wenn es aufgrund eines
Gesetzes, Verwaltungsaktes oder Vertrages dem Anlieger obliegt, die notwendigen
Anderungen auf eigene Kosten selbst durchzufiihren.

Einfriedungen

Durch die BaumaRnahme erforderliche Anderungen und Anpassungen vorhandener,
der Bau neuer Einfriedungen werden vom jeweiligen Baulasttrdger vorgenommen,
soweit dies entschadigungsrechtlich begriindet ist und keine abweichenden
Vereinbarungen  vorliegen. Die  Einzelheiten  werden  zwischen  dem
StraRenbaulasttrager und den Anliegern aul3erhalb des Planfeststellungsverfahrens
in den zu fihrenden Entschadigungsverhandlungen geregelt.

Die Unterhaltungspflicht obliegt dem kinftigen Eigentimer; er hat auch ggf. eine
Wertverbesserung auszugleichen.

. Gewasser und Wasserlaufe

Die Vorflut der durch die Baumaflinahme unterbrochenen Wasserlaufe wird zu Lasten
der Bundesrepublik Deutschland wieder hergestellt.
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Verlegte Wasserlaufe gehen nach ihrer Inbetriebnahme in das Eigentum und die
Unterhaltungspflicht der bisherigen Eigentiimer Uber, soweit gesetzliche Regelungen
nicht entgegenstehen oder abweichende Vereinbarungen vorliegen.

Eigentum und Unterhaltungslast liegen fur die Kreuzungsanlage eines Gewassers mit
der BAB bei der Bundesrepublik Deutschland. Die Unterhaltung des Gewassers
verbleibt auch im Kreuzungsbauwerk beim nach Landesrecht
Gewasserunterhaltungspflichtigen, sofern nicht nachfolgend etwas anderes vermerkt
ist.

Kreuzende Leitungen

Rechtmalig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, Kanalisation,
Dranungen u.a.), die aus den Planen nicht ersichtlich oder im Regelungsverzeichnis
nicht aufgefiihrt sind, hat der Leitungseigentimer im Benehmen mit dem Trager der
StralRenbaulast im notwendigen Maf3e zu &ndern. Die Kostenregelung bestimmt sich
nach den bestehenden Vertragen bzw. gesetzlichen Regelungen. Fir
Fernmeldeleitungen gilt das Telekommunikationsgesetz in der letztgtiltigen Fassung.

Die Kostenlast fur das Verlegen der Leitungen etc. ist nach Maligabe der
einschlagigen Gesetze, Vertrdge oder nach Mal3gabe des Entschadigungsrechts zu
tbernehmen und ist nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Die Unterhaltungspflicht fir die Kreuzungsanlage verbleibt beim Leitungstréager, der
auch die Kosten fiur eine evtl. Wertverbesserung zu dbernehmen hat. Ein
StralRenbenutzungsvertrag ist abzuschliel3en.

Kurzbezeichnungen

Bund = Bundesrepublik Deutschland
(BundesstralRenverwaltung)

DEGES = DEGES Deutsche Einheit Fernstral3enplanungs- und —bau
GmbH

LKr = Landkreis

Gem. = Gemeinde

Gemkg. = Gemarkung

Flst. Nr. = Flurstiicknummer

DN = Nennweite in mm

BW = Bauwerk

I.H. = lichte H6he

LW. = lichte Weite

FStrG = Bundesfernstra’engesetz
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5/1/1 Nord Neubau Uberfiihrung der BAB 281 | Bauwerk Nr. 2212 Verlangerung des Brickenbauwerks in Hochlage zur
2+918,055 im Zuge der HochstralRe a) - Uberfiihrung der BAB 281 (iber vorhandene Bebauung und
Siid Grolmarkt b) Bund (E/U) Verkehrswege. Die endglltige Herstellung der Verkehrsflachen
2+913,060 unterhalb des Bauwerks Nr. 2212 erfolgt im Rahmen des
bis geplanten Umbaus der Zufahrten (Tor 2 und 3) zum Airbus-
3+316.200 Geléande durch die Airbus GmbH selbst, im Rahmen der bereits
’ vereinbarten Entschadigungen. Das Bauwerk erhélt folgende
Abmessungen:
Lichte Weite Nord = ca. 398,15 m
Lichte Weite Sud = ca. 403,15 m
Lichte Hohe > 4,50 m
Breite zw. d. Gelandern= 22,50 m bis 23,65 m
5/1/2 | 2+918,055 bis | Neubau Larmschutzwand Nord Bauwerk Nr. 2429-1 (LSW): LSW nordlich der BAB 281 auf der Hochstraf3e Grof3markt
5/2/2 | 3+322,000 a) - (BW 2212).

3+322,000 bis
3+580,005

b) Bund (E/U)

Bauwerk Nr. 2429-2 (LSW):

a) -
b) Bund (E/U)

(entspricht LSW 1+2 der Unterlage 17.1)

Bauwerkslange
Wandhdhe
Material

ca. 404,00 403,945 m
3,00 m tber &uRerem FBR
transparent

LSW nordlich der BAB 281 auf der Stitzwand (BW 2418).
(entspricht LSW 3 der Unterlage 17.1)

Bauwerkslange

= ca. 258,005 m
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
noch Wandhéhe = 3,00 m uber dulerem FBR
5/1/2 Material = hoch absorbierend
5/2/2 ) ) )
3+990,005 bis Bauwerk Nr. 2429-3 (LSW): LSW nordlich der BAB 281 in Hohe Grundstiick
4+135 a) - (entspricht LSW 5 der Unterlage 17.1)
4+133,907 b) Bund (E/U) Bauwerkslange = ca. 145,60 143,902 m
Wandhéhe = 3,00 m Uber duRerem FBR
Material = hoch absorbierend
4+135 Bauwerk Nr. 2429-4 (LSW): LSW nordlich der BAB 281 zwischen Grundstiick
4+133,907 bis a) - und AS Bremen-Kattenturm. (entspricht LSW 6 der
4+620 b) Bund (E/U) Unterlage 17.1)
4+617,059 Bauwerkslange = ca. 485,00 483,152 m
Wandhéhe = 5,00 m dber dul3erem FBR
Material = hoch absorbierend
5/1/3 | 2+913,060 bis | Neubau Larmschutzwand Siid Bauwerk Nr. 2427-1 (LSW): LSW sudlich der BAB 281 auf der Hochstra3e Grof3markt
3+095,000 (BW 2212).

3+095,000 bis
3+322,000

a) -
b) Bund (E/U)

Bauwerk Nr. 2427-2 (LSW):

a) -
b) Bund (E/U)

(entspricht LSW 7 der Unterlage 17.1)

Bauwerkslange ca. 482,00 181,940 m
Wandhéhe 3,00 m Uber &uRerem FBR
Material hoch absorbierend

LSW sidlich der BAB 281 auf der HochstralRe GroRmarkt
(BW 2212).
(entspricht LSW 8 der Unterlage 17.1)

Seite 5 von 64




Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bauwerkslange = ca. 227,000 m
Wandhohe = 5,00 m Uber auBerem FBR
Material = hoch absorbierend
noch | 3+322,000 bis Bauwerk Nr. 2427-3 (LSW): LSW sudlich der BAB 281 auf der Stitzwand (BW 2419).
5/1/3 | 3+500,000 a) - Bauwerkslange = ca. 178,000 m
b) Bund (E/U) Wandhéhe = 5,00 m dber dul3erem FBR
Material = hoch absorbierend
5/1/4 | 3+155,000 bis | Neubau Betriebs- und Unterhaltungsweg: Neubau eines 3,0 m breiten, bituminds befestigten Fahrweges
5/2/4 3+480,000 | Unterhaltungsweg Nord a) - nordlich der BAB 281 an der Rampe zur Hochstrale
b) Stadtgemeinde Bremen(E/J) GroBmarkt bis zum Gelande der Metro zur Sicherstellung der

Anfahrbarkeit des Rampenbauwerks und der Stitz-/
Larmschutzwand.

Der Weg wird westlich der Rampe unter der Hochstral3e weiter
gefihrt, und bindet an die Paul-Feller-Stra3e an und wird zum
Schutz vor unbefugtem Zutritt durch eine Schrankenanlage
gesichert. Da er in diesem Bereich auch als Flucht- und
Rettungsweg genutzt wird, ist eine bewegungsabhéangig
gesteuerte Beleuchtung vorzusehen.

Im Osten endet der Weg am Gelande der Metro (RGV-

Nr. 5/1/11). Fir die Wartung einer Verkehrszeichenbriicke bei
Bau-km 3+370 durch einen Hubsteiger wird eine
Wendemodoglichkeit vorgesehen. Im Abschnitt zwischen
Widerlager und Wendehammer betréagt die befestigte
Wegebreite 4,0 m.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

3+775,000

Sud

a) Airbus Deutschland GmbH
(E/VU)

b) Airbus Deutschland GmbH
(E/V)

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3+790,000 bis Neubau eines 3,5 m breiten, in wassergebundener Decke
4+400.00C befestigten Fahrweges nordlich der BAB 281 zur Sicherstellung
4+600,000 der Anfahrbarkeit der Stitz-/Larmschutzwand. Im Westen
schliel3t der Weg an das Gelande der Metro (RGV-Nr. 5/1/11)
an. Bei Bau-km 4+320 wird parallel zum Neuenlander Zuleiter
eine Anbindung an die Neuenlander Stral3e hergestellt.
! befesti Fal sedlich-der BA ol
5/2/4 ' Einfahrrampe-und-NedenlanderStralle-zur Sicherstellung-der
Anfahrbarkeit-der-Stitz--armschutzwand-—DerWeg Im Osten
wird der Weg an die Neuenlander Stral3e angeschlossen. und
erhalt-eine-Wendeméglichkeit-bei Bau-km-4+500-
5/1/5 | 3+155,000 bis | Betriebs- und Unterhaltungsweg Unterhaltungsweg: Fuhrung des bituminds befestigten Fahrweges sudlich der

BAB 281 Uber nicht 6ffentliche Flache der Firma Airbus in einer
Breite von 3,0 m zur Sicherstellung der Anfahrbarkeit der Stiitz-
/Larmschutzwand bzw. Stitz-/Sichtschutzwand. Der Weg wird

lich d or Hock 2 . il |
bindet-an-die Raul-Feller-StralRe-an- schliel3t im Westen an den
Betriebs- und Unterhaltungsweg (RGV-Nr. 5/1/4) unterhalb der
HochstralRe an. Im Osten schliel3t der Weg an den geplanten
sudlichen Unterhaltungsweg (RGV-Nr. 5/1/13) an. Im Abschnitt
zwischen Widerlager und Rampenende betragt die befestigte
Wegebreite 4,0 m.

Firmeneigene Ausstattungen wie Beleuchtung und
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Beschilderung sowie die vorhandene Befestigung werden
entfernt und angepasst wieder hergestellt.
Kostentrager ist die Bundesrepublik Deutschland.
5/1/6 | 3+165,000 bis | Vorhandene Stadtstrafie Stadtstral3e: Die vorhandene Stadtstrafle entféllt ersatzlos. Die Abfahrt von
3+475,000 a) Stadtgemeinde Bremen (E/U) Metro in Richtung Westen ist nach Fertigstellung der BAB 281
b) - uneingeschrankt tiber die Neuenlander Stral3e madglich.
5/1/7 3+317,000 Fluchttreppe ErschlieBung: Neubau einer Fluchttreppe an der Nord- und Siuidseite des
a) - Ostlichen Widerlagers der Hochstralze (BW 2212). Der Abgang
b) Bund (E/U) wird im Bereich des Airbusgelandes eingehaust und beleuchtet
(RGV-Nr. 5/1/39) und fuhrt zum Unterhaltungsweg unter der
Hochstralle.
5/1/8 | 3+322,000 bis | Neubau Stiitzwand Nordseite Bauwerk Nr. 2418 Stutzwand ndrdlich der BAB 281 im Bereich der Rampe zur
3+752,000 a) - Hochstralte GroRBmarkt bis dstlich des Metrogeldndes.
b) Bund (E/U) Bauwerkslange = ca. 430,000 m
Wandhohe = ca. 0,50 m bis 3,90 m
5/1/9 | 3+322,000 bis | Neubau Stiitzwand Siidseite Bauwerk Nr. 2419 Stutzwand sudlich der BAB 281 im Bereich der Rampe zur
3+781,000 a) - Hochstral3e Grolimarkt und im Bereich Airbusgelande.
b) Bund (E/U) Bauwerkslange = ca. 459,000 m
Wandhohe = ca. 1,60 1,40 m bis 3,80 m
5/1/10 3+400,000 Ruckwartige Zufahrt zu ErschlieBung: Die vorhandene Fahrstral3e zwischen Neuenlander Ring und

Neuenlander StralRe 109

a) McDonald’'s GmbH (E/U)

Metro entfallt ersatzlos. Die Abfahrt vom Grundstiick (Mc
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
(McDonald’s) b) - Donald’s) in Richtung Westen ist nach Fertigstellung der
BAB 281 uneingeschrankt tiber die Neuenlander Stral3e
maglich.
5/1/11 | 3+480,000 bis | Betriebs-und Unterhaltungsweg Unterhaltungsweg: Fuhrung des bituminds befestigten Fahrweges ndérdlich der
3+790,000 | Nord a) Metro GmbH (E/U) BAB 281 uber nicht offentliche Flache der Firma Metro GmbH
b) Metro GmbH (E/U) in einer Breite von 3,0 m zur Sicherstellung der Anfahrbarkeit
der Stitz-/ Larmschutzwand. Die Zufahrten zum nicht
offentlichen Grundstiick (RGV-Nr. 5/1/4) werden durch
verschliel3bare Tore gegen unberechtigtes Befahren gesichert.
Firmeneigene Ausstattungen wie Beleuchtung und
Beschilderung sowie die vorhandene Befestigung werden
entfernt und angepasst wieder hergestellt.
Kostentrager ist die Bundesrepublik Deutschland.
5/1/12 | 3+500,000 bis | Neubau Sichtschutzwand Stid Bauwerk Nr. 2420-1 (SSW): SSW sudlich der BAB 281 auf Stutzwand (BW 2419).

3+781,000

3+781,000 bis
3+925,000

a) -

b) Bund (E/U)

Bauwerk Nr. 2420-2 (SSW):

a) -

b) Bund (E/U)

ca. 281,000 m
3,00 m tber Gradiente

Bauwerkslange =
Wandhohe >=

SSW sudlich der BAB 281 zwischen Airbusgelande und
AS Bremen-Kattenturm..

Bauwerkslange =
Wandhohe >=

ca. 144,000 m
3,00 m tber Gradiente
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5/1/13 | 3+775,000 bis | Neubau Betriebs- und Unterhaltungsweg: Neubau eines 3;8 3,50 m breiten, bituminos befestigten
3+860,000 Unterhaltungsweg Sud a) - Fahrweges sidlich der BAB 281 zwischen dem Gelande von
b) Stadtgemeinde Bremen{(EAS) Airbus (RGV-Nr. 5/1/5) und der Betriebszufahrt
(RGV-Nr. 5/1/14) zur Sicherstellung der Anfahrbarkeit der
Sichtschutzwand.
5/1/14 3+940,000 Neubau Betriebszufahrt ErschlieBung: Neubau einer 6,0 m breiten, bitumints befestigten Zufahrt zur
a) - BAB 281 als Betriebszufahrt zu Unterhaltungszwecken und fur
b) Bund (E/U) Sondertransporte.
Die zZufahrt wird durch eine Schranke gegen unberechtigtes
Befahren gesichert. Vor der Schranke wird eine Wendeanlage
hergestellt.
5/1/15 | 3+940,000 bis | Neubau Betriebs- und Unterhaltungsweg: Neubau eines 3,0 m breiten, bituminds befestigten Fahrweges
5/2/15 4+670 Unterhaltungsweg Siid a) - stdlich der BAB 281. Der Weg schlief3t im Westen an die
4+660,000 b) Stadtgemeinde Bremen{(EAS) Betriebszufahrt (RGV-Nr. 5/1/14) an und wird parallel zur

Ausfahrrampe der BAB 281 in Richtung Osten gefihrt.

Er verschwenkt 6stlich des Tunnelportals in Richtung Stiden
und wird westlich des ehemaligen Makro Markts auf Bestand
gefuihrt. Der Anschluss an die Kattenturmer Heerstral3e erfolgt
im Zuge der ErschlieBung des vorhandenen
Gewerbestandortes am vorhandenen Knotenpunkt
Kattenturmer Heerstral3e/Arsterdamm.

Die ruckwartige ErschlielBung des Flughafengelandes (RGV-
Nr. 5/2/20) erfolgt Giber den Unterhaltungsweg und den
Knotenpunkt Kattenturmer Heerstral3e/Arsterdamm.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5/2/16 | 3+960,000 bis | Flughafen ICAO Sicherheitszaun Einfriedung: Der ICAO Sicherheitszaun des Flughafens wird auf einer L&nge
4+390,000 a) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | von etwa 430 m unter Ersatz des abgangigen Materials in
b) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | €inem Abstand von 1,0 m zum Zuleiter Neuenland an die
kunftige Grundsticksgrenze versetzt. (siehe Schnitt D-D; E-E,
F-F Unterlage 5, Blatt-Nr. 2).
5/2/17 | 3+960,000 bis | Flughafen ZaunstralRe ErschlieBung: Die vorhandene Zaunstral3e vom Flughafen wird auf einer
4+395,000 a) Flughafen Bremen GmbH (E/U) Strecke von 435 m Lange verdrangt und parallel zum kiinftigen
b) Flughafen Bremen GmbH (E/U) ICAO-Sicherheitszaun (RGV-Nr. 5/2/16) mit einem Abstands-
streifen von 3,0 m in vorhandener Breite wieder angelegt. Die
Zaunstral3e wird Gber die Zufahrt (RGV-Nr. 5/2/20) vom
sudlichen Unterhaltungsweg erschlossen.
5/2/18 | 3+980,000 bis | Neubau Blendschutzwand Stid Bauwerk Nr. 2421-1 (BSW): BSW sidlich der BAB 281 zwischen BAB 281 und Betriebs-
4+617 a) - Unterhaltungsweg (RGV-Nr. 5/1/15, 5/2/15).
4+619,000 b) Bund (E/U) Bauwerkslange = ca. 716,00 641,000 m
und Wandhohe >= 3,0 m liber Gradiente
4+607 Bauwerk Nr. 2421-2 (BSW): BSW sidlich der BAB 281 zwischen BAB 281 und Betriebs-
4+609,000 bis a) - Unterhaltungsweg (RGV-Nr. 5/1/15, 5/2/15).
4+680 b) Bund (E/U) Bauwerkslange = ca. 65;000 m
4+677,184 Wandhohe >= 3,0 m Uber Gradiente
5/2/19 | 3+990,000 bis | Zaun Neuenlander StralRe 121 Einfriedung: Der vorhandene Zaun wird unter Ersatz des abgéngigen
4+190,000 a) Materials in einem Abstand von 0,5 m zum zur Mulde des
ndrdlichen Unterhaltungsweges an die kiinftige
b) Grundsticksgrenze versetzt. (siehe Schnitt E-E Unterlage 5,
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Blatt-Nr. 2).
5/2/20 4+182,000 Zufahrt zum Flughafengelénde ErschlieBung: Die Zufahrt zum Flughafengelande tber die Neuenlander
und und Riickbau Tor 9 a) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | Strale und den Mérctlenlandweg wird durch die
4+395,000 b) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | Baumalinahme verdrangt.
Die neue Erschlielung des Flughafens erfolgt etwa 200 m
Ostlich der vorhandenen Zufahrt vom Mérchenlandweg tber
den sudlichen Betriebs- und Unterhaltungsweg (RGV-
Nr. 5/2/15) und den Zuleiter Neuenland. Die Bemessung der
Zufahrt erfolgt fiir einen Feuerwehrldschzug. Der Zuleiter
Neuenland wird imZuge-eines-Rahmendurchlasses (RGV-N¢-
i . b el
EW. = 4,00 =20
LH: = 1,20 m
5/2/21 4+195,000 Mérchenlandweg mit Ruckbau Tor | Stadtstrale: Die Anbindung des Marchenlandwegs an die Neuenlander

9a

a) Stadtgemeinde Bremen (E/U)
b) Stadtgemeinde Bremen (E/U)

Stral3e und dessen Fortfihrung bis zum nérdlichen
Unterhaltungsweg der BAB 281 (RGV-Nr. 5/2/4) bleiben
erhalten. Der sidliche Teil des Marchenlandwegs, der zuvor
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
das Trafogeb&ude IV (RGV-Nr. 5/2/22) und den Flughafen
(RGV-Nr. 5/2/20) erschlossen hat, wird durch die
Baumafinahme verdrangt und entfallt. Das vorhandene Tor 9a
wird zurlickgebaut.
5/2/22 4+200,000 Trafostation IV Bauwerk: Die vorhandene Trafostation IV wird durch die Baumafinahme
a) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | Verdrangt und auf dem Flughafengelande wieder hergestelit.
I b) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | Die ErschlieBung des Gebaudes erfolgt Uber die Zaunstral3e
5/2/22 des Flughafens (RGV-Nr. 5/2/17). Der Aufstellungsort liegt
etwa 50 m sudlich der vorhandenen Trafostation.
Kostentrager der Umverlegung ist die Bundesrepublik
Deutschland.
512124 4+362 Neubau Trog im Zuge der Bauwerk Nr. 2424-2: Zur Unterfiihrung der BAB 281 unter der Kattenturmer
4+353,000 bis | BAB 281 a) - HeerstraRe wird ein Trogbauwerk mit folgenden Abmessungen
4+623.898 b) Bund (E/U) errichtet.
4+623,900 Bauwerkslange ca. 263;90 270,900 m

Querschnitt: 31t nach RAA
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
26t nach RABT
Zur Einhaltung der Haltesichtweite sind der Mittelstreifen und
der Notgehweg bereichsweise zu verbreitern.
noch 44629 Hebeanlage fur Trog Bauwerk: Nr. 2424-4 Fir die Entwéasserung des Troges West und Ost wird eine
52124 | 44608000 | BW 2424-2 a) - Hebeanlage sudlich des Betriebsweges der BAB 281 (RGV-Nr.
' b) Bund (E/U) 5/2/15) angeordnet. Das Wasser der Hebeanlage wird durch
eine Druckrohrleitung tGiber die Ausfahrrampe Richtung Westen
zur Einleitstelle 3 in die Neuenlander Wasserlse gefihrt. Bie
Hebeanlage wird-tiber-die-Freiflache-amPortal-erreicht: Die
Zufahrt zur Hebeanlage erfolgt vom sidlichen Betriebs- und
Unterhaltungsweg (RGV-Nr. 5/2/15).
5/2/25 4+435 Ruckwartiger Zugang ErschlieBung: Der rickwartige Zugang von der Neuenlander Straf3e 131 zum
4+433,000 | Neuenlander Stra3e 131 a) Flughafengelande wird durch die Baumafl3nahme verdrangt und
entfallt.
b) -
5/2/26 4+570,000 Alter Kuhweideweg Stadtstralie: Der Anschluss an die Neuenlander Straf3e wird aufgehoben.

a) Stadtgemeinde Bremen (E/U)
b) -

Die Schotterfahrbahn wird auf einer L&nge von 65- ca. 84 m
zurliickgebaut.

Fur FuRganger und Radfahrer wird durch die Anbindung eines
geplanten Rad- und Gehweges (RGV-Nr. 5/2/27) der
Anschluss an die Neuenlander Straf3e wiederhergestellt.

Seite 14 von 64




Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5/2/27 | 4+570,000 bis | Neubau Rad- und Gehweg Rad- und Gehweg: Der 3,0 m breite Rad-und Gehweg wird in Pflaster befestigt und
4+630 a) - verbindet den sudlichen Rad-und Gehweg der Neuenlander
4+637,000 b) Stadtgemeinde Bremen (E/U) Stral3e mit dem Alten Kuhweideweg und dem sudlichen
Unterhaltungsweg. Zusétzlich ermdglicht die Anbindung an den
sudlichen Unterhaltungsweg den direkten Anschluss an den
vorhandenen Rad- und Gehweg der Kattenturmer Heerstral3e
in Hohe des Arsterdamms.
5/2/28 4+623,898 Neubau Tunnel im Zuge der Bauwerk Nr. 2424-1: Zur Unterfiihrung der BAB 281 unter der Kattenturmer
4+623,900 bis | BAB 281 a) - HeerstralBe wird ein Tunnelbauwerk mit folgenden
4+790;176 b) Bund (E/U) Abmessungen errichtet.
4+828,300 Bauwerkslange = ca. 166,36-204,400 m
Querschnitt: = 31t nach RAA
26t nach RABT
Lichte Hohe >= 4,50 m
Langsneigung s <= 0,90%
zul. Geschwindigkeit = 80 km/h
Zur Einhaltung der Haltesichtweite sind der Mittelstreifen und
der Notgehweg bereichsweise zu verbreitern.
Das Tunnelbauwerk schlief3t im Westen an den Trog (RGV-
Nr. 5/2/24) und im Osten an den-verhandenenTunnel die
Neubaublocke des Troges (RGV-Nr. 5/2/34) an.
noch 14629 Hebeanlage fur Tunnel Bauwerk: 2424-3 Fir die Entwasserung des Tunnels wird eine Hebeanlage
sudlich des Betriebsweges der BAB 281 (RGV-Nr. 5/2/15
512128 | 4.612000 | BW 2424-1 a) - (E/U) 9 ( )

angeordnet. Das Wasser der Hebeanlage wird durch eine
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
b) Bund (E/U) Druckrohrleitung zum Havariebecken gefiihrt. Bie-Hebeanlage
wird-tiber-die Freiflache-amPoral-erreicht: Die Zufahrt zur
Hebeanlage erfolgt vom stdlichen Betriebsweg (RGV-Nr.
5/2/15).
4+606.000 Havariebecken fiir Tunnel Bauwerk: 2424-5 Neubau eines Havariebeckens zum Auffangen und Beproben
BW 2424-1 a) - (E/V) ;orll gefah:li%r;en 3I,:Iu33|gke|ten aus dem Tunnel gem. RABT
b) Bund (E/U) oumen =B ms o
Die Zufahrt zum Havariebecken erfolgt vom studlichen
Betriebsweg. (RGV-Nr. 5/2/15).
4+633 Betriebsgebaude Bauwerk: 2424-6 Neubau eines Betriebsgebaudes fur die Betriebstechnik BW
4+631,000 a) - (E/V) 2424.
b) Bund (E/U) Die Zufahrt zum Betriebsgeb&ude erfolgt vom stdlichen
Betriebsweg (RGV-Nr. 5/2/15).
4+631,000 Loschwasserbecken Bauwerk: 2424-7 Unterhalb des Betriebsgebaudes wird ein Loschwasserbehélter
a) - (E/V) einschlie3lich Druckerhéhungsstation angeordnet, der die
b) Bund (E/U) Hydranten an den Tunnelportalen mit Wasser speist.
5/2/29 | Kattenturmer | Knotenpunkt Kattenturmer Stadtstralie: Im stdlichen Knotenpunktarm wird die Mittelinsel nach Osten

Heerstralle /

Heerstral3e/ Arsterdamm

a) Stadtgemeinde Bremen (E/U)

versetzt, so dass zwei Geradeausfahrstreifen in Richtung
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
noch | Arsterdamm b) Stadtgemeinde Bremen (E/U) Suden wéahrend der Bauphase und im Endzustand eingerichtet
5/2/29 werden kdnnen. Im nérdlichen Kn_otenpunktarm werd_en zwei
durchgehende Geradeausfahrstreifen durch Ummarkierung
vorgesehen.
Diese Malinahme wird notwendig, da der Fahrzeugstrom aus
Richtung Norden eine geringe Leistungsféahigkeit besitzt und
dadurch in den Spitzenzeiten ein Rickstau bis zum
benachbarten Knotenpunkt Kattenturmer Heerstral3e/
Neuenlander Stral3e auftritt. Die Filhrung des Verkehrs aus
Richtung Siden reduziert sich auf einen Geradeaus-/
Rechtsfahrstreifen.
5/2/30 | Neuenlander | Neuenlander Straf3e Stadtstralie: Im Zuge des Neubaus der Anschlussstelle Bremen —

StralRe

a) Stadtgemeinde Bremen (E/U)
b) Stadtgemeinde Bremen (E/U)

Kattenturm wird der westliche Ast des Knotenpunktes
Neuenlander StraRe/Kattenturmer Heerstral3e umgebaut.

In einem dem vorhandenen Knotenpunkt Neuenlander StralRe/
Kattenturmer HeerstralRe vorgeschalteten signalisierten
Knotenpunkt am westlichen Ende der Tunneldecke werden die
Verkehrsstrome von der Neuenlander Straf3e und der BAB 281
vorsortiert, um einen sicheren Fahrstreifenwechsel in dem
kurzen Abschnitt zwischen den Knotenpunkten zu
gewahrleiten. Fahrbahnbreiten und Eckausrundungen werden
so bemessen, dass ein Befahren mit Gro3fahrzeugen,
insbesondere dem Ariane-Transport, moglich ist. Daflr werden
auch die erforderlichen Ausstattungselemente ausgelegt, d.h.
entsprechend Erfordernis vom Fahrbahnrand abgesetzt oder
schwenk- bzw. umklappbar ausgebildet.

Seite 17 von 64




Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
noch
5/2/30 Die Neuenlander Stral3e wird im Zuge der Umgestaltung des
westlichen Armes des Knotenpunktes mit der Kattenturmer
Heerstral3e bis in Hohe der ehemaligen Schiel3sportanlage
umgebaut. Sie erhalt einen zweistreifigen Querschnitt. Radweg
und Gehweg sudlich der Neuenlander Stral3e werden parallel
zur Fahrbahn gesichert tiber die Autobahn und bis zum
Bestand im vorhandenen Knotenpunkt gefiihrt
(RGV-Nr. 5/2/31). Die fur die Erschlie3ung des
Kleingartengebietes Wolfskuhle wichtige Radwegverbindung
Kuhweideweg wird wiederhergestellt (RGV-Nr. 5/2/27).
5/2/31 | Neuenlander | Sadlicher Rad- und Gehweg Rad- und Gehweg: Der bituminés befestigte Radweg und der bituminds befestigte

StralRe

Neuenlander StralRe

a) Stadtgemeinde Bremen (E/U)
b) Stadtgemeinde Bremen (E/U)

Gehweg folgen kinftig dem Verlauf des sidlichen Fahrstreifens
der Neuenlander Strafl3e und queren bei Bau-km 4+630 das
Tunnelbauwerk (BW 2424-1). Sie binden am Bauende bei Bau-
km 4+790 wieder an den vorhandenen Radweg bzw. Gehweg
der Kattenturmer Heerstral3e an. Radweg und Gehweg werden
stralRenbegleitend gefuihrt. Die Breite des Radweges betragt
2,0 m, der Gehweg erhélt ebenfalls eine Breite von 2,0 m. Im
Bereich des Tunnelportals werden der Radweg und der
Gehweg aufgrund des Zweirichtungsverkehrs auf jeweils 3,0 m
bzw. 4,0 m verbreitert.

Die Querung der Fahrbahnen der westlichen Ein- und
Ausfahrrampen der AS Bremen-Kattenturm ist tiber
lichtsignalgesteuerte Furten gesichert vorgesehen. Sidlich des
Tunnel- und Trogbauwerks wird der Anschluss des Rad- und
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke
oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnu

ng a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

4

5

Gehwegs in Richtung Stiden an den Alten Kuhweideweg
wiederhergestellt (RGV-Nr. 5/2/27).

5/2/32

Neuenlander
StralRe

Trogbauwerk West

Bauwerk 710:
a) Stadtgemeinde Bremen{(E/J)

b)—

vorhandene Rampe West BW 710:

Baujahr 1980 m
Bauwerkslange 215,75 m
Querschnitt: sinngem. 26t nach RABT

Das Trogbauwerk westlich der Kattenturmer Heerstral3e wird
auf seiner gesamten Lange von 215,75 m durch die Baumal3-
nahme verdrangt und teilweise abgebrochen. Auf einer Lénge
von 263 m wird ein neues Trogbauwerk als Zufahrt zum
Tunnel errichtet (RGV-Nr. 5/2/24).

5/2/33

Neuenlander
StralRe

Tunnelbauwerk West

Bauwerk 710:
a) Stadtgemeinde Bremen{(E/J)

b) -

vorhandenes Tunnelbauwerk BW 710

Baujahr 1980 m

Bauwerkslange 126 m

Querschnitt: sinngem. 26t nach RABT mit
verminderter Notgehwegbreite
am Mittelstreifen

Lichte Hohe >= 4,50 m

Das Tunnelbauwerk westlich-der Kattenturmer-Heerstralte wird
auf einer gesamter Lange von 86;90 126 m durch die
Baumafinahme verdrangt und zurtickgebaut.

hond | bositzt eine.L4 45.10-m.

Im Zuge der Baumalinahme wird auf einer L&dnge von 166
204,50 m ein neues Tunnelbauwerk (RGV-Nr. 5/2/28) errichtet..
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11
fur das StralRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:08:2014  30-10:2015
30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5/2/34 | 4+790:176bis | Funnelbauwerk-OstBestand Bauwerk710:
4+835 a)-Stadtgemeinde Bremen
—E)
b)-Stadtgemeinde Bremen
—E)
noch | 4t828,300 bis | Neubau Trog Ost im Zuge der Bauwerk: 2424-8 Als Verbindung des neuen Tunnels BW 2424-1 und des
5/2/34 4+859,800 BAB 281 a) - verbleibenden Troges Ost BW 710 wird ein Trogbauwerk mit
b) Bund (E/U) folgenden Abmessungen errichtet.
Bauwerksléange = ca.31,50m
Querschnitt: = 31t nach RAA
26t nach RABT
Die Breite des Troges richtet sich nach dem geplanten
Verkehrsquerschnitt. Die Anpassung des Querschnitts an die
Bestandsbreite des verbleibenden Trog Ost (BW 710) erfolgt
durch Zusatzmaf3nahmen (z.B. Angleich mit Zweitbeton)
5/2/35 4+867bis Trogbauwerk Ost Bestand Bauwerk 710: Vorh. Rampe Ost BW 710:
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 5
noch 4+859,800 bis —f(EA) Bauwerkslange = 225,00 m
5/2/35 5+053,300 Querschnitt: = sinngem. 26t nach RABT
b) Stadigemeinde-Bremen Die vorhandene Rampe bleibt wird im Block 1+2 auf einer
—EA) Lange von 31,50 m abgebrochen und durch einen Neubau
(RGV-Nr. 5/2/34) ersetzt. Die Uibrigen 193,50 m bleiben
bestehen, Ggf. vorhandene Schaden werden instandgesetzt.
5/2/36 Einfahrrampe-Ost AS Bremen- AS Bremen-Kattenturm: Die ostliche Einfahrrampe an der AS Bremen-Kattenturm wird
Kattenturm a) Bund (E/U) far die 2-streifige Fihrung wéahrend der Bauausfiihrung nach
b) Bund (E/U Siden verbreitert. Nach Abschluss der bauzeitlichen
) Bund (E/U) Verkehrsfuhrung wird der Verkehr auf der Einfahrrampe wieder
1-streifig gefiihrt. Die Verbreiterung wird als Seitenstreifen
abmarkiert. Wegen der grol3eren Bauwerksabmessungen des
geplanten Troges wird die Rampe Uber die Lange des
Trogneubaus um ca. 0,85 m nach Siuden verriickt und im
Anschluss in die vorhandene Fahrbahnlage zuriickgefuhrt.
5/2/37 4+841 vorh. Pumpenhaus flr das Bauwerk Nr. VMeorhandenesPumpenbausfirdas BW-710-
4+839,000 BW 710 a) Bund (E/U) Das-Pumpenhaus-bleibtin-seinerFunktion-erhalten—Es-wird
b) Bune{(EA) - jedech-nur-noch-dasWasseraus-derRampe Ostund-dem

hloibonden Tunmlstick dos B 710 abaefihrt.

Das vorhandene Pumpenbaus fir das BW 710 einschlie3lich
der zugehorigen und nicht mehr bendtigten Leitungen wird
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fir das StraRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:082034  30.10.2015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger

oder Eigentimer (E)

Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

abgebrochen. Der Neubauteil des Troges Ost BW 2424-8
(RGV-Nr. 5/2/34) und der verbleibende Teil des Troges Ost BW
710 (RGV-Nr. 5/2/35) werden an die neue Hebeanlage BW
2424-4 angeschlossen.

5/2/38 4+180 Gittermast Ausstattung: Der vorhandene Gittermast wird durch die Baumaf3nahme
4+186,000 a) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | verdrangt und auf dem Flughafengelande wieder aufgestellt.
b) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | Die Festlegung des Aufstellungsorts erfolgt in Absprache mit
der Flughafen Bremen GmbH.

Kostentrager der Versetzung ist die Bundesrepublik
Deutschland.

5/1/39 | Baubeginn bis | Offentliche Beleuchtung Stralenausstattung: Die offentliche Beleuchtung wird auf der Uberfiihrung der
5/2/39 | 3+400,000 BAB 281 a) Bund (E/U) BAB 281 im Zuge der HochstraRe Gro3markt und der
b) Bund (E/U) anschlieRenden Rampe einschlieRlich der

Versorgungsleitungen hergestellt. Im Bereich der Fluchttreppe
(RGV-Nr. 5/1/7) ist eine Fluchtwegbeleuchtung vorgesehen.

449017 Stralenausstattung: Die offentliche Beleuchtung wird entlang der geplanten
4+353.000 bi a) Bund (E/U) westlichen Ein- und Ausfahrrampe der AS Bremen-Kattenturm
4 8&';9 826|S b)Bund (E/U) und im geplanten Trog- und Tunnelbauwerk einschlief3lich der
+ )

Versorgungsleitungen hergestellt. Im Bereich des
verbleibenden Tunnelbauwerks sowie des 6stlichen Trogs und
der 6stlichen Ein- und Ausfahrrampe der AS Bremen-
Kattenturm wird die Beleuchtung angepasst.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08-2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5/2/40 | Neuenlander | Offentliche Beleuchtung Stralenausstattung: Offentliche Beleuchtungsanlagen fiir die Bereiche Neuenlander
Strale; Stadtstraf3en a) Stadtgemeinde Bremen (E/U) StrafRe, Knotenpunkt KornstraRe und Knotenpunkt
Knotenpunkt b) Stadtgemeinde Bremen (E/U) Kattenturmer Heerstral3e zurlickbauen, versetzen oder
Kornstr. und einschlie3lich Versorgungsleitungen herstellen.
Kattenturmer
Heerstral3e
5/2/41 Ausfahrrampe-Ost AS Bremen- AS Bremen-Kattenturm: Wegen der grofReren Bauwerksabmessungen des geplanten
Kattenturm a) Bund (E/U) Troges wird die Rampe Uber die Lange des Trogneubaus um
b) Bund (E/U) ca. 0,70 m nach Norden verrtickt und im Anschluss in die
vorhandene Fahrbahnlage zurtickgefuhrt.
5/2/42 | 4+560,000 bis | Anliegerweg Anliegerweg: Fur die Gewerbegrundstiicke Neuenlander Stral3e 420, 422
4+685,000 a) - und 440 wird far Kunden- und Lieferverkehr eine 3,50 m breite,
b) Stadtgemeinde Bremen (E/U) Fahrbahn in Pflasterbauweise im Einrichtungsverkehr
vorgesehen, die von Osten angefahren werden kann und im
Westen ein Einfahren in beide Fahrtrichtungen der
Neuenlander SralR3e ermdglicht. Sie ist fur Lastziige befahrbar.
Im Bereich ihrer Parallellage zum Gehweg ist eine
Mitbenutzung durch Radfahrer vorgesehen.
5/2/43 | 4+560,000 bis | Zufahrt Kleingartenanlage Zufahrt Kleingartenanlage: Fur die Kleingartenanlage sudlich des ehemaligen Makro
4+685,000 a) - Marktes wird eine 4,0 m bzw. 5,0 m breite befestigte Anbindung
b) Stadtgemeinde Bremen (E/U) an den Betriebs- und Unterhaltungsweg (RGEV-Nr. 5/2/15)
hergestellt. Durch die Anbindung eines vorhandenen Weges
wird eine Verbindung zum Alten Kuhweideweg hergestellt.
5/2/44 | 4+560,000 bis | Verlegung Fernfeldmonitor Fernfeldmonitor: Der vorhandene Standort wird durch die verlegte

Flughafenrandstral3e (RGEV-Nr. 5/2/17) verdrangt. Die
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4+685,000 a) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | Verlegung erfolgt orthogonal zur Center Line in Abstimmung
b) Flughafen Bremen GmbH (E/U) | mit der DFS und dem Betreiber.
5/2/46 3+720,000 Neubau Larmschutzwand Nord | Bauwerk Nr. 2429-7 (LSW) Larmschutzwand nérdlich der BAB 281 auf Stitzwand
. bis a) - BW 2418 (RGV-Nr. 5/1/8).
3+752,000 b) Bund (E/U) Bauwerkslange = ca. 32,00 m
Wandho6he: = 7,00 m uber Gelande
512147 3+752,000 Neubau Larmschutzwand Nord | Bauwerk Nr. 2429-8 (LSW) Larmschutzwand nérdlich der BAB 281
- bis a) - Bauwerkslange = ca. 283,00 m
3+990,005 b) Bund (E/U) Wandhdhe: = 7,00 m Uber Gelande
Entwasserungsmalinahmen
8/1/1 3+8927 Bauwerk 2481, Durchlass Entwasserung: Verbindung des ndrdlich getrennten Graben
3+892,667 a) - Oberflachenwasser der Grundstiicke Neuenlander Str
b) Bund (E/U) Lange: 64060 68,00 m
Dimensionierung: DN 1000
8/1/2 3+16747 Anschluss an vorh. Kanal Entwasserung: Anschluss des neuen Kanals nérdlich-derA-281 an den vorh.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3+168,300 a) - Kanal
b) Bund (E/U)
8/1/3 3+167.68- Verfullung vorh. Graben Entwasserung: Verfillung des vorh. Grabens (,, McDonald's Graben®)
3+168,300 bis a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 610,00 m
3+777,020 Bremischer Deicherverb. a.l.w. (U)
b) -
8/1/4 3+366,97 Verfillung eines Teilstlicks des Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281 und
3+365,900 vorh. Grabens a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung des Grabenendes
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) -
8/1/5 3+366,97 Gepl. Rohrdurchlass DN 400 Entwasserung: Neubau eines Rohrdurchlasses
3+365,900 a) - Lange: ca. 11,00 m
b) Bund (E/U) Dimensionierung: DN 400
8/1/6 3+793,880 bis | Herstellung einer Mulde Entwasserung: Neubau einer Mulde
3+891,110 a) - Lange: ca. 97,00 m
b) Bund (E/U)
8/1/7 3+168,060 bis | Entfalit-Neubau einer RW-Leitung | Entwéasserung: Neubau einer Regenwasserleitung
3+476,570 a) - Lange: 311,20 m
b) Bund (E/U) Dimensionierung: DN 500
8/1/8 3+892,660 Vorh. Durchlass entfernen Entwasserung: Riekbau Ausbau des vorhandenen Rohrdurchlasses

a) Stadtgemeinde Bremen (E),
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)

( DN 1000)
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
b) -
8/1/9 3+892,660 Anschluss an vorh. Graben Entwasserung: Anschluss eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
herstellen a) -
b) Bund (E/U)
8/1/10 | 3+895,560 his | Herstellung einer Mulde Entwasserung: Neubau einer Mulde
4+083,810 a) - Lange: ca. 188,00 m
b) Bund (E/U)
8/1/11 3+775,010 Herstellung Grabenende Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281 und
a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung des Grabenendes
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) Bund (E/U)
8/1/12 | 3+761,280 bis | Gepl. NWBA Entwasserung: Neubau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage
3+790,040 a) -
b) Bund (E/U)
8/1/13 | 3+788,990 his | Herstellung einer Entwasserung: Neubau einer Mulde
3+875,720 | Mulde a) - Lange: ca. 87,00 m
b) Bund (E/U)
8/1/14 | 3+875,720 bis | Herstellung eines Grabens Entwasserung: Neubau eines Grabens
3+908,300 a) - Lange: ca. 33,00 m
b) Bund (E/U)
8/1/15 3+892,660 Verfillung eines Teilstlicks des Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
vorh. Grabens a) Stadtgemeinde Bremen (E),
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) -
8/1/16 3+900:34— Gepl. NWBA Entwasserung: Neubau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage
3+924.15 a) -
3+912,560 bis b) Bund (E/U)
3+923,440
8/1/17 3+771,200 Abriss Béschungsstiick Entwasserung: Entfernung des Boschungsstiicks zum Anschluss an gepl. RW-
a) Stadtgemeinde Bremen (E), Kanal
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
b) -
8/1/18 3+775,010 Einleitungsstelle 1 Entwasserung: Neuanlage einer Einleitungsstelle 1, s. Daten im Lageplan
a) -
b) Bund (E/U)
8/1/19 3+900.34 Einleitungsstelle 2 Entwasserung: Neuanlage einer Einleitungsstelle 2 , s. Daten im Lageplan
3+912,280 a) -
b) Bund (E/U)
8/1/20 2+864,640 Indirekteinleitung 1 Entwasserung: Einleitungsmenge ca. 80l/s in vorh.RW-Kanal
a) -
b) Bund (E/U)
8/1/21 3+908,930 Gepl. Rohrleitung Entwasserung: Neubau einer Rohrleitung
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
a) - Lange: ca. 20,00 m
b) Bund (E/U) Dimensionierung: DN 500
8/1/22 | 3+325,000 bis | Neubau einer RW-Leitung Entwésserung: Neubau einer Regenwasserleitung
3+885,010 a) - Lange: 575,00 m
b) Bund (E/U) Dimensionierung: DN 500
8/2/1 3+9941 Bauwerk 2482, Durchlass Entwasserung: Verbindung des ndrdlich getrennten Graben
3+993,998 a) - Oberflachenwasser der Grundstiicke Neuenlander Str
b) Bund (E/U) Lange: 48;80 50,00 m
Dimensionierung: DN 1000
8/2/2 4+099.0 Bauwerk 2483, Durchlass Entwasserung: Verbindung des ndrdlich getrennten Graben
4+099,200 a) - Oberflachenwasser der Grundstiicke Neuenlander Str
b) Bund (E/U) Lange: 55;60 57,00 m.
Nennweite: DN 1000
8/2/3 441682 Bauwerk 2484, Durchlass Entwasserung: Verbindung des ndrdlich getrennten Graben
4+167,474 a) - Oberflachenwasser der Grundstiicke Neuenlander Str
b) Bund (E/U) Lange: 58,00 58,60 m.
Nennweite: DN 1000
8/2/4 443168 Bauwerk 2485, Durchlass Entwasserung: Verbindung des ndrdlich getrennten Graben
4+315,746 a) - Oberflachenwasser der Grundstiicke Neuenlander Str

b) Bund (E/U)

Lange: 6840 66,00 m.
Nennweite: DN 1000
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8/2/5 4+395.96 Bauwerk 2486, Burchlass Entwasserung: Uberfahrt Zuleiter Neuenland
4+394,234 a) - Lange16,0-00-m
b) Bund (E/U) Rahmendurehlass; b =30 m-h=12 m
8/2/6 3+994,100 Herstellung eines Grabenendes Entwasserung: Verfullung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281 und
t-Einlei i . a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung des Grabenendes Grabenanschlusses mit
Grabenanschlusses Bremischer Deicherverb. a.l.w. (U) | Einleitung in die gepl. Mulde
b) Bund (E/U)
8/2/17 3+994,100 Vorh. Durchlass entfernen Entwasserung: Riekbau Ausbau des vorhandenen Rohrdurchlasses

a) Stadtgemeinde Bremen (E),
Bremischer Deicherverb. a.l.W. (U)

b) -
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das StralRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:08:2014  30-106:2015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8/2/8 3+976,720 Vorh. Durchlass entfernen Entwasserung: Riekbau Ausbau des vorhandenen Rohrdurchlasses
a) Stadtgemeinde Bremen (E), (DN 1000)
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
b) -
8/2/9 3+994.099 Vorh. Graben verfillen Entwasserung: Verfullung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
3+994,100 bis a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 70,00 m
4+012,190 Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) -
8/2/10 | 3+951,400 bis | Verlegung der Neuenlander Entwasserung: Neubau Neuenlander Wasserlése mit Drahtabspannung
4+390.1 | Wasserlose a) - Lange: ca. 440,00 m
4+390,080 b) Stadtgemeinde Bremen (E), Béschungsneigung: 1:1,5
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
8/2/11 | 3+978,280 bis | Verfullung der Neuenlander Entwasserung: Verfullung Neuenlander Wasserlése
4+186,100 | Wasserlése a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 207 208,00 m
Bremischer Deicherverb. a.lL.w. (U)
b) -
8/2/12 4+085,780 Vorh. RD entfernen Entwasserung: Riekbau Ausbau des vorhandenen Rohrdurchlasses (DN 400)
a) Stadtgemeinde Bremen (E),
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
b -
8/2/13 4+101.12 Herstellung Grabenende einer Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281 und
4+098,700 | Grabeneinmiindung a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung des-Grabenendes einer Grabeneinmindung mit
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U) | Anschluss an gepl. Graben
b) -
8/2/14 | 4+078,010 bis | Vorh. Graben verfiillen Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
4+098,810 a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 35,00 m
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) -
8/2/15 | 4+164,160 bis | Vorh. Graben verfllen Entwasserung: Verfullung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
4+156.56 a) Stadtgemeinde Bremen (E),
4+177,560 Bremischer Deicherverb. a.l.w. (U)
b) -
8/2/16 4+168:24- Einleitung-in-gepl—Graben Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281 und
4+169,500 | Herstellen a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung einer Einleitung-in-gepl-Graben
Herstellung einer Bremischer Deicherverb. a.lw. (U) Grabeneinmtindung mit Anschluss an gepl. Graben
Grabeneinmiindung b) Bund (E/U)
8/2/17 4+204;59— | Verfullung eines Teilstuicks Entwasserung: Verfullung eines Teilstiicks der Neuenlander Wasserlése
4439598 | der Neuenlander Wasserlose a) Stadtgemeinde Bremen (E), bedingt durch den Neubau A 281
4+203,400 bis Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
4+390,340 b) -
8/2/18 4+304:45 Vorh. Stauanlage entfernen Entwasserung: Entfernung der vorh. Stauanlage durch Neubau A 281
4+303,230 a) Stadtgemeinde Bremen (E),

Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
b) -
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8/2/19 4+205.93 Herstellung einer Mulde Entwasserung: Neubau einer Mulde
4-312.86 a) - Lange: ca. 3840 109,00 m
4+205,260 bis b) Bund (E/U)
4+314,180
8/2/20 4+395.98 Herstellung Grabenende eines Entwasserung: Verfillungeines-Grabenabsehnittes-durch-Neubad-A-281uhd
4+315,640 | Grabenanschlusses a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung-des-Grabenendes
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U) | Herstellung eines Grabenanschlusses
b) -
8/2/21 4+316,800 Verfullung eines Teilstlicks des Entwasserung: Verfullung eines Teilstlicks des Neuenlander
Neuenlander a) Stadtgemeinde Bremen (E), Bewassserungszuleiters
Bewasserungszuleiters Bremischer Deicherverb. a.l.W. (U) | bedingt durch den Neubau A 281
b) - Lange: ca. 13,0 110,00 m
8/2/22 4+28525 Gepl. NWBA Entwasserung: Neubau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage
4+283,440 a) -
b) Bund (E/U)
8/2/23 4+314.82 Gepl. Stauanlage Entwasserung: Neubau einer Stauanlage
4+311,960 a) -
b) Stadtgemeinde Bremen (E),
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
8/2/24 4440156 Herstellung Grabenende Entwasserung: Herstellung eines Grabenendes und Verfillung des vorh.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4+399,550 a) Stadtgemeinde Bremen (E), Grabenabschnittes zum Anschluss an gepl. Rahmendurchlass
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) Stadtgemeinde Bremen (E),
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U)
8/2/25 | 4+438,370 bis | Vorh. Graben verfllen Entwasserung: Verfullung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
4-499.32 a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 666 65,00 m
4+503,900 Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) -
8/2/26 4449514 Herstellung Grabenende eines Entwasserung: Verfillurg-eines-Grabenabsehnittes-durch-Neubad-A-281uhd
4+496,140 Grabenanschlusses a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung-des-Grabenendes
Bremischer Deicherverb. a.lLw. (U) | Herstellung eines Grabenanschlusses
b) -
8/2/27 4+408:59- Herstellung einer Mulde Entwasserung: Neubau einer Mulde
4+666:79 a) - Lange: ca. 258,0 255,00 m
4+401,740 bis b) Bund (E/U)
4+659,680
8/2/28 4+499.32- Vorh. Graben verfillen Entwasserung: Verfullung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
4+522;90 a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 80,00 m
4+497,270 bis Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
4+523,810 b) -
8/2/29 4456260 Herstellung Grabenende Entwasserung: Verfillung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281 und
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4+563,090 a) Stadtgemeinde Bremen (E), Herstellung des Grabenendes
Bremischer Deicherverb. a.lw. (U)
b) -
8/2/30 4+570.29 Gepl. Rohrdurchlass DN 400 Entwasserung: Neubau eines Rohrdurchlasses DN 400
4+570,350 a) - Lange: ca. ;88 6,00 m
b) Bund (E/U)
8/2/31 4+596.15 Gepl. Rohrdurchlass DN 300 Entwasserung: Neubau eines Rohrdurchlasses DN 300
4+591,520 a) - Lange: ca. 34,50 11,00 m
b) Bund (E/U)
8/2/32 4+664.18 Gepl. Rohrdurchlass DN 300 Entwasserung: Neubau eines Rohrdurchlasses DN 300
4+656,670 a) - Lange: ca. 11,00 m
b) Bund (E/U)
8/2/33 4+571;22- Vorh. Mischwasserkanal teilweise | Entwasserung: Der vorh. Mischwasserkanal wird
4476971 entfernen a) ausgebaut.
4+568,150 bis hanseWasser Bremen (U)
4+770,070 b) — Lange: ca. 265,00 215 m
8/2/34 4+315,00- Nedbau-RW-Kanal Entwasserung: Neubau-eines-Regenwasserkanalsfir-die-Einleitung-von
4+633;00 Gepl. RW-Leitung a) - Strallenwasser Neubau einer Regenwasserleitung
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4+319,740 bis b) Bund (E/U) Lange: ca. 366,00 408,80 m
4+617,040 Nennweite: DN 300/400/500
8/2/35 4+561.68 Vorh. Graben verfillen Entwasserung: Verfullung eines Grabenabschnittes durch Neubau A 281
4+590.68 a) Stadtgemeinde Bremen (E), Lange: ca. 666 65,00 m
4+560,450 bis Bremischer Deicherverb. a.l.w. (U)
4+584,730 b) -
8/2/36 4+083:81- Herstellung eines Grabens Entwasserung: Neubau eines Grabens
4+114:04 a) - Lange: ca. 36:0 105,20 m
3+994,000 bis b) Bund (E/U)
4+099,200
8/2/37 4+296:150 Einleitungsstelle 3 Entwasserung: Neuanlage einer Einleitungsstelle s. Lageplan
4+295,220 a) -
b) Bund (E/U)
8/2/38 4+769,180 Indirekteinleitung 3 Entwasserung: Einleitung in Mischwasserkanal s. Lageplan
a) -
b) Bund (E/U)
8/2/39 4+277.40- Druckrohrleitung Entwasserung: Neubau einer Druckrohrleitung
4+624.54 a) - Lange: ca. 347,00 m
4+275,070 bis b) Bund (E/U)
4+608,110
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8/2/40 | 4+38508 | Gepl. Mulde Entwasserung: Neubau einer Mulde
4+406;61 a) - Lange: ca. 22,6 18,00 m
4+385,540 bis b) Bund (E/U)
4+403,760
8/2/41 4432347 Gepl. Graben Entwasserung: Neubau eines Grabens
4+385:08 a) - Lange: ca. 62,6 59,00 m
4+326,470 bis b) Bund (E/U)
4+385,540
8/2/42 4+157.41- Gepl. Graben Entwasserung: Neubau eines Grabens
4+312.86 a) - Lange: ca. 155;0 148,40 m
4+167,400 bis b) Bund (E/U)
4+315,800
8/2/43 4+114.67- Gepl. Mulde Entwasserung: Neubau einer Mulde
4+15741 a) - Lange: ca. 43;0 46,00 m
4+113,880 bis b) Bund (E/U)
4+159,380
8/2/44 4+320,960 Gepl. Rohrdurchlass Entwasserung: Neubau eines Rohrdurchlasses DN 400
a) - Lange: ca. 20,0 m
b) Bund (E/U)
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8/2/45 4434296 Einleitungsstelle 4 Entwasserung: Neuanlage einer Einleitungsstelle und Neubau einer
4+339,440 a) - Niederschlagswasserbehandlungsanlage
b) Bund (E/U)
8/2/46 44320 Indirekteinleitung 2 Entwasserung: Einleitungsmenge ca. 697 69 I/s in verh—MW-Kanal
4+317,950 a) - Mischwasserkanal s. Lageplan
b) Bund (E/U)
8/2/47 4+147,290 Gepl. Rohrdurchlass Entwésserung: Neubau eines Rohrdurchlasses DN 400
a) - Lange: ca. 6,00 m
b) Bund (E/U)
8/2/48 4+328,350 Gepl. NWBA Entwésserung: Neubau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage
a) -
b) Bund (E/U)
8/2/49 | 3+899,890 bis | Gepl. RW-Leitung Entwésserung: Neubau einer Regenwasserleitung
4+209,980 a) - Lange: ca. 335,62 m
b) Bund (E/V) Nennweite: DN 300/400/500
8/2/50 | 4+230,050 bis | Gepl. RW-Leitung Entwésserung: Neubau einer Regenwasserleitung
4+314,090 a) - Lange: ca. 222,65 m

b) Bund (E/U)

Nennweite: DN 300
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8/2/51 | 4+318,200 bis | Gepl. RW-Leitung Entwésserung: Neubau einer Regenwasserleitung
4+786,510 a) - Lange: ca. 456,33 m

b) Bund (E/U)

Nennweite: DN 300/400

8/2/52 | 4+635,950 bis
4+769,800

Gepl. RW-Leitung

Entwasserung:
a) -
b) Bund (E/U)

Neubau einer Regenwasserleitung
Lange: ca. 129,88 m
Nennweite: DN 250

Landschaftspflegerische MalRnahmen

9.2/ Am Ochtum- | Kulturstau LBP: Ein vorhandener Graben wird durch einen Kulturstau
3/1 deich sudl. a) - eingestaut.
Flughafen b) Bund (E), Bremischer
Deicherverb. a.lw. (U)
9.2/ Am Ochtum- | Kulturstau LBP: Ein vorhandener Graben wird durch einen Kulturstau
3/2 deich sudl. a) - eingestaut.
Flughafen b) Bund (E), Bremischer
Deicherverb. a.lw. (U)
Mallnahmen Leitungen

16.1.2 | Sudlich Paul-
/1/1 Feller-StralRe

Kommunikationskabel

Leitungsverlegung
a) Telekom (E/U)

Die vorhandene Telekomleitung ist auf Grund der Lage der
Bauwerksstltzen zu verlegen bzw. zu sichern.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
b) Telekom (E/U) Gemalfl § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Mal3nahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.

16.1.2 | Sudlich Paul- | Gasleitung DN 200/300 St Leitungsverlegung Die vorhandenen Gasleitungen DN300/200 sind auf Grund der

112 Feller-Strale a) Wesernetz Bremen GmbH Lage der Bauwerksstiitzen zu verlegen.
(E/V) BieKestenregelung-erolgt-durch-den-geltenden
b) Wesernetz Bremen GmbH Rahmenvertrag-
(E/V)

16.1.2 | Sudlich Paul- | Stromleitungen Leitungsverlegung Die vorhandenen Stromleitungen sind auf Grund der Lage der

11/3 Feller-Strale a) Wesernetz Bremen GmbH Bauwerksstutzen zu verlegen.
(E/V) BieKestenregelung-erolgt-durch-den-geltenden
b) Wesernetz Bremen GmbH Rahmenvertrag-
(E/V)

16.1.2 | Sudlich Paul- | Mischwasserkanal Leitungsverlegung Die vorhandenen Mischwasserkanéle DN 600 und DN250 sind

11/4 Feller-Stral3e a) auf Grund der Lage der Bauwerksstiitzen zu verlegen.
hanseWasser (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
b) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
hanseWasser (E/U)

16.1.2 | Sudlich Mischwasserkanal Leitungsverlegung Die vorhandenen Mischwasserkanéle DN 250 und DN800/1200

/1/5 Neuenlander sind auf Grund der Lage der Bauwerksstiitzen zu verlegen

a)
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Ring hanseWasser (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
b) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
hanseWasser (E/U)
16.1.2 | Sudlich Kommunikationskabel Leitungsverlegung Die vorhandenen Kabeltrassen sind auf Grund der Lage der
/1/6 Neuenlander a) EWE-Netze GmbH (E/U) Bauwerksstltzen zu verlegen.

Ring b) EWE-Netze GmbH(E/U) Gemal § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.

16.1.2 | Sudlich Stromleitungen Leitungsverlegung Die vorhandenen Stromleitungen sind auf Grund der Lage der
117 Neuenlander a) Wesernetz Bremen GmbH Bauwerksstltzen zu verlegen.
Ring (E/V) Die Kestenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
b) Wesernetz Bremen GmbH Rahmenvertrag-
(E/V)
16.1.2 | Sudlich Mischwasserkanal Leitungsverlegung Der vorhandene Mischwasserkanal ist auf Grund der Lage der
/1/8 Neuenlander a) Bauwerksstitzen und/oder in Abh&ngigkeit der Planung dritter
Ring / Airbus hanseWasser (-/U) zur Erschlieung des Anliegers Airbus zu verlegen.
b) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
hanseWasser (-/U) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Sudlich Kommunikationskabel Leitungsverlegung Die vorhandenen Kommunikationsleitungen sind auf Grund der
11/9 Neuenlander a) EWE-Netze GmbH (E/U) Lage der Bauwerksstiitzen und/oder in Abhangigkeit der
Ring / Airbus b) EWE-Netze GmbH(E/U) Planung dritter zur Erschlie3ung des Anliegers Airbus zu
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 5
verlegen.
GemaR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.
16.1.2 | Sudlich Kommunikationskabel Leitungsverlegung Die vorhandenen Kommunikationsleitungen sind auf Grund der
/1/10 | Neuenlander a) Telekom (E/U) Lage der Bauwerksstiitzen und/oder in Abhangigkeit der
Ring / Airbus b) Telekom (E/U) Planung dritter zur Erschlie3ung des Anliegers Airbus zu
verlegen.
GemaR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.
16.1.2 | Sudlich Stromleitungen Leitungsverlegung Die vorhandenen Stromleitungen sind auf Grund der Lage der
/1/11 | Neuenlander a) Wesernetz Bremen GmbH Bauwerksstutzen und/oder in Abhéngigkeit der Planung dritter
Ring / Airbus (E/V) zur Erschliel3ung des Anliegers Airbus zu verlegen.
b) Wesernetz Bremen GmbH Die Kostenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
(E/V) Rahmenvertrag-
16.1.2 | Sudlich Wasserleitung Leitungsverlegung Die vorhandene Wasserleitung ist auf Grund der Lage der
/1/12 | Neuenlander a) Wesernetz Bremen GmbH Bauwerksstutzen und/oder in Abhangigkeit der Planung dritter
Ring / Airbus (E/V) zur Erschliel3ung des Anliegers Airbus zu verlegen.
b) Wesernetz Bremen GmbH Die Kostenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
(E/V) Rahmenvertrag-
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.1.2 | Unter Wasserleitung Leitungssicherung Vorhandene Leitung sichern.
/1/13 | Hochstrae a) Airbus (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
A281 b) Airbus (E/U) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Unter NW- und RW-Kanalanlagen Leitungsriickbau Im Zuge der Baumalinahme von Airbus wurden Kanalanlagen
/1/14 | Hochstralze a) Airbus (E/U) hergestellt. Vorhandene Leitungen sind z.T. ohne Funktion und
A281 b) Airbus (E/U) werden im Zuge der Baumafinahme zur A 281 zurlickgebaut
(Station 3+100,000 bhis 3+800,000).
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Méarchen- Ansehluss-derDruckleitung Leitungsverlegung Der-Anschluss-der-beiden-verhandenen-Druckrohrleitungen
[2a/1 landweg Abwasserdruckrohrleitung Leitungssicherung NW-400-PVC/PEHD-und-NW-352 PVVC/PEHD-an-das
Stuhr / Weyhe a) Abwasserverband Stuhr / Mischwasserkanalnetz-derNeuenlander-StraRe-soll-tiber-eine

Weyhe (E/U)
b) Abwasserverband Stuhr /
Weyhe (E/U)

Leitungen-an-
Die beiden vorhandenen Druckrohrleitungen NW 400
PVC/PEHD und NW 352 PVC/PEHD des
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
noch Abwasserverbandes Stuhr/Weyhe verlaufen von der
16.1.2 Neuenlander Stral3e durch den Marchenlandweg unter der
12a/1 zukunftigen Trasse der BAB 281 zum Flughafengelande.
Die beiden Druckrohrleitungen werden unter
entsprechender Sicherung unverandert in ihrer Lage im
Bestand verbleiben. Die Leitungen werden bauzeitlich
gegen Schaden gesichert. Die Zugénglichkeit der Schachte
von auf3en muss gesichert werden.
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Méarchen- Stromleitungen Leitungsverlegung Die vorhandenen Stromleitungen sind nérdlich der A 281
[2a/2 landweg a) Wesernetz Bremen GmbH Richtung Osten im Bereich des Unterhaltungsweges-bis-zur
(E/V) Sicherungskenstruktion zu verlegen, queren dann-die A 281
b) Wesernetz Bremen GmbH Richtung Siden und verlaufen Richtung
(E/V) Westen bis zum Anschluss an den Bestand in dem stidlich der
A 281 befindlichen Unterhaltungsweges. Die vorhandene
Leitung ist im Bereich des geplanten Entwésserungsgrabens
sudlich der A 281 mit einer ausreichenden Tiefe zu verlegen.
BieKestenregelung-erolgt-durch-den-geltenden
Rahmenvertrag-
16.1.2 | Marchen- Trafostation IV / Stromleitungen Leitungsverlegung: Im Bereich der Trafostation miissen mehrere Kabeltrassen
[2a/3 | landweg a) Deutsche Flugsicherung (E/U) | verlegt und neu an das Gebaude angeschlossen werden.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
b) Deutsche Flugsicherung (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Sudlich der Drainageleitungen Leitungssicherung/Leitungsrick- Die vorhandenen Leitungen sind zu orten, einzukirzen, durch
12al4 geplanten bau/Leitungsanschluss: ein geschlossenes Rohr auszutauschen und an den geplanten
A281 a) Airbus (E/U) Entwasserungsgraben anzuschlief3en.
3+950,00 bis b) Airbus (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
4+150,000 oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Marchenland | Trafostation / Stromleitung Leitungsverlegung: Im Bereich der Trafostation missen mehrere Kabeltrassen
[2al5 weg/Trafostati a) Deutsche Flugsicherung (E/U) verlegt und neu an das Geb&aude angeschlossen werden.
on b) Deutsche Flugsicherung (E/U) | Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Marchenland | Trafostation / Stromleitung - Leitungsverlegung: Im Bereich der Neuenlander Wasserldse / Trafostation sind
[2al6 | weg/ Fernmeldekabel a) Deutsche Flugsicherung (E/U) | das DFS-Kabel sowie weitere Strom- und Fernmeldekabel zu
Neuenlander . verlegen. In diesem Zuge ist der Fernfeldmonitor (RGV Nr.
.. b) Deutsche Flugsicherung (E/U)
wasserlose 5/2/44) zu verlegen.
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Kommunikationskabel Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West ist die
/2b/1 | StraBe; a) Telekom (E/U) Leitung zu schitzen.
Provisorium b) Telekom (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Stromleitungen Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West sind die
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das StralRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:08:2014  30-106:2015
30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
/2b/2 StralRe. a) Wesernetz Bremen GmbH Leitungen zu schiitzen.
Provisorium (E/U) Die Kostenregelung erfolgt hach den bestehenden Vertragen
West E)é/VL\J/)esernetz Bremen GmbH oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Wasserleitung DN 400 Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West ist die
12b/3 Stral3e a) Wesernetz Bremen GmbH Wasserleitung DN 400 zu schitzen.
Provisorium (E/V) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West b) Wesernetz Bremen GmbH oder den gesetzlichen Bestimmungen.
(E/V)
16.1.2 | Neuenlander | EntwasserungskanalbN-500
/2b/4 | Strale a)-Stadtgemeinde/Deichverband
Provisorium EAD) ie-k
West b)-Stadtgemeinde/Deichverband oderden-gesetzlichen-Bestimmungen:
EA)
16.1.2 | Neuenlander | Gasleitung PE 180 Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West ist die
Provisorium (E/V) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West b) Wesernetz Bremen GmbH oder den gesetzlichen Bestimmungen.
(E/V)
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das StralRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:08:2014  30-106:2015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.1.2 | Neuenlander | Stromleitungen Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West sind die
/2bl6 | Strafte a) Wesernetz Bremen GmbH Leitungen zu schiitzen.
Provisorium (E/V) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West b) Wesernetz Bremen GmbH oder den gesetzlichen Bestimmungen.
(E/V)
16.1.2 | Neuenlander | Gasleitung DN 300 Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West ist die
Provisorium (E/V) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West b) Wesernetz Bremen GmbH oder den gesetzlichen Bestimmungen.
(E/V)
16.1.2 | Neuenlander | Lichtwellenleiterkabel Leitungssicherung: Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West ist das
12b/8 StralRe a) Gasline/Pledoc (E/U) LWL-Kabel zu schitzen.
Provisorium b) Gasline/Pledoc (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Kommunikationskabel Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West sind die
/2b/9 | StraBe a) EWE-Netze GmbH (E/U) Kommunikationskabel zu schiitzen.
Provisorium b) EWE-Netze GmbH(E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
West oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Stromleitungen Leitungssicherung Im Bereich des Anschlusses des Provisoriums West sind die
/2b/10 | Strafte a) Wesernetz Bremen GmbH Leitungen zu schiitzen.
Provisorium (E/V) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
b) Wesernetz Bremen GmbH
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis

fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
West (E/V) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | 110 kV Stromkabel Leitungsverlegung: Die 110 KV-Kabel sind im Bereich des Provisoriums West zu
/2b/11 | Strale a) Wesernetz Bremen GmbH schiitzen
Provisorium (E/V) Die Kostenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
West b) Wesernetz Bremen GmbH Rahmenvertrag-
(E/V)
16.1.2 | Neuenlander | 110 kV Stromkabel Leitungsverlegung: Die 110 kV-Kabel kreuzen, ausgehend von der Neuenlander
13/1 Stral3e — sudl. a) Wesernetz Bremen GmbH Strale, die BAB 281 ungefahr bei Station 4+360- m
Neben- (E/U) Bereich-der-Sicherungskenstruktion, verlaufen anschlieRend im
anlagen b) Wesernetz Bremen GmbH geplanten Unterhaltungsweg und werden an die vorhandene
(E/U) 110 kv-Kabel im Alten Kuhweideweg angeschlossen. Die 110
kV-Kabel sind auf einer Lange von ca. 625 m zu verlegen. Ein
vorhandenes Schachtbauwerk (Sperrmuffenschacht) ist
zuriickzubauen.
BieKestenregelung-erolgt-durch-den-geltenden
Rahmenvertrag-
Nach Planfeststellung wird zwischen dem Vorhabentréger und
dem Eigentimer eine Kostenvereinbarung abgeschlossen.
16.1.2 | Neuenlander | Lichtwellenleiterkabel Leitungsverlegung: Die Kabeltrasse, bestehend aus 6 Kabelschutzrohren DN 40
1312 Stral3e — sudl. a) Gasline/Pledoc (E/U) mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln, wird ausgehend von
Neben- der Neuenlander Stral3e bei Station 4+366 ,000 Richtung
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
anlagen b) Gasline/Rledec (E/U) Siden mit Querung der BAB 281 in-derSicherungskenstruktion
gefiihrt und verlauft Richtung Osten im geplanten
Unterhaltungsweg bis zum Anschluss an den Bestand im
Bereich des Alten Kuhweideweges.
GemaR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.
16.1.2 | Neuenlander | Gasleitung DN 150 St und VGH Leitungsverlegung: Die im sudlichen Gehwegbereich der Neuenlander Stral3e
/3/3 StralRe — studl. | DN 300 St a) Wesernetz Bremen GmbH befindlichen Gasleitungen DN 150 St und DN 300 St werden
Neben- (E/U) unter Beachtung erforderlicher Mindestabstéande zu anderen
anlagen b) Wesernetz Bremen GmbH Leitungen bei Station 4+360-350,000 Richtung Silden verlegt,
(E/U) gueren die BAB 281 im-Bereich-derSicherungskeonstruktion
und schliel3en im Osten im Bereich des Kuhlmannsweg an den
Bestand an.
BieKestenregelung-erolgt-durch-den-geltenden
Rahmenvertrag-
16.1.2 | Neuenlander | Trinkwasserleitung 400 GGG Leitungsverlegung: Die im sudlichen Gehwegbereich der Neuenlander Stral3e
13/4 Stral3e — sudl. a) Wesernetz Bremen GmbH befindliche Trinkwasserleitung 400 GGG wird unter Beachtung
Neben- (E/U) erforderlicher Mindestabstande zu anderen bei Station 4+360
anlagen b) Wesernetz Bremen GmbH ,000 Richtung Suden verlegt, queren die BAB 281

(E/U)

und schlie3en im Osten im
Bereich des Kuhimannsweg an den Bestand an.

Die Kostenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Rahmenvertrag-
16.1.2 | Neuenlander | Fernmeldekabel Leitungsverlegung: Das im stdlichen Gehwegbereich der Neuenlander Stral3e
13/5 StraRe — sudl. a) Deutsche Telekom (E/U) befindliche Fernmeldekabel wird in den nordlichen
Neben- b) Deutsche Telekom (E/U) Gehwegbereich der Neuenlander StralRe verlegt.
anlagen GeméR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.
16.1.2 | Neuenlander | 10 kV Kabel und 1kV Kabel Leitungsverlegung: Die im sidlichen Gehwegbereich der Neuenlander StralRe
13/6 StraRe — sudl. a) Wesernetz Bremen GmbH befindlichen Stromkabel werden unter Beachtung erforderlicher
Neben- (E/V) Mindestabsténde zu anderen Leitungen bei Station 4+360
anlagen b) Wesernetz Bremen GmbH ,000 Richtung Suden verlegt, queren die BAB
(E/U) und schlieRen im Osten im
Bereich des Kuhimannsweg an den Bestand an.
Die Anlieger sidlich der Neuenlander Stral3e werden weiterhin
durch ein 1 KV Kabel mit Strom versorgt.
DieKostenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
Rahmenvertrag-
16.1.2 | Neuenlander | Kommunikationsleitungen Leitungsverlegung: Die Kabeltrasse, bestehend aus-4-~ Kabelschutzrohren DN40
1317 Stral3e — sudl. a)MTH\odafone(E/Y) mit einliegende Lichtwellenleiterkabel, wird ausgehend von
Neben- by MTH\edafone(EA) der Neuenlander Stra3e bei Station 4+3606-550,000 Richtung
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
anlagen Suden mit Querung der BAB 281
gefiihrt und verlauft Richtung Osten im geplanten
Unterhaltungsweg bis zum Anschluss an den Bestand im
Bereich des Alten Kuhweideweges. Es werden drei neue
Schéchte vorgesehen.
GemaR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.
16.1.2 | Neuenlander | Harzwasserleitung DN 600 Leitungsverlegung: Ausgehend von den siidlichen Nebenanlagen in der
1318 StraRe — sudl. a) Harzwasserwerke (E/U) Neuenlander Straf3e wird die Leitung DN 600 bei Station 4+360
Neben- b) Harzwasserwerke (E/U) 000 Richtung Suden verlegt, quert die BAB 281
anlagen und schlief3t stidlich der BAB 281
an die Bestandsleitung an.
Die Kostenregelung erfolgt nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
16.1.2 | Nordlich und Bindelungstrasse Bundelungstrasse fur Verlegung von mehreren Versorgungsleitungen ausgehend von
/3/9 sudlich Versorgungsleitungen den sudlichen Nebenanlagen der Neuenlander Straf3e bis zum
A 281; Leitungsverlegung Anschluss an die Kattenturmer Heerstralie.
ca. Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
4+350,000 a) Versorgungsunternehmen gelung g g

(E/U)

b) Versorgungsunternehmen

(E/U)

oder den gesetzlichen Bestimmungen.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11
fur das Strallenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:08:2014  30-106:2015
30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.1.2 | A 281, ca. Harzwasserleitung DN 450 Leitungsriickbau Die vorhandene Harzwasserleitung ist zurtickzubauen.
/3/10 | 4+350,000 a) Harzwasserwerke (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den gesetzlichen
b) Harzwasserwerke (E/U) Bestimmungen.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.1.2 | Neuenlander | Wasserleitung GGG 150 Leitungssicherung: Die Wasserleitung liegt in den nérdlichen Nebenanlagen der
14/1 Stralie; a) Wesernetz Bremen GmbH Neuenlander StralRe und ist fur die Herstellung der Provisorien
Provisorium (E/V) Zu schitzen.
Nord b) Wesernetz Bremen GmbH Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
(E/V) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | MischwasserkanalbBN-500 Leitungssicherung: Der Mischwasserkanal in der Fahrbahn der Neuenlander
142 Stral3e Siid; a) Stral3e ist fur die Herstellung der Provisorien und den
Fahrbahn hanseWasser (E/U) Endausbau zu schiitzen.
Nord b) Die Kostenregelung erfolgt hach den bestehenden Vertradgen
hanseWasser (E/U) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Gasleitung DN 500 (Mantelrohr) Leitungsverlegung Die vorhandenen Gasleitungen sind wahrend der
1413 StraRe / und DN 400 a) Wesernetz Bremen GmbH BaumafRnahme zu sichern und nach Fertigstellung des
Westportal (E/V) geplanten Tunnels wiederherzustellen.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fir das StraRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:082034  30.10.2015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bestands- b) Wesernetz Bremen GmbH Die Kostenregelung-erfolgt-durch-den-geltenden
tunnel (E/V) Rahmenvertrag-

16.1.2 | Neuenlander | Stromleitungen
1414 StralRe /

Leitungssicherung und —

Die vorhandenen Stromleitungen sird-wahrend-der
verlegung: | |

Ba&ma@nahme—w—yghem—uﬂd—naeh—l;emgsteuﬂﬂgﬂes

Westportal a) Wesernetz Bremen GmbH - sind in zuvor verlegte
Bestands- (E/V) Leerrohre in den nordlichen und sidlichen Nebenanlagen der
tunnel; b) Wesernetz Bremen GmbH Neuenlander Stral3e vor Herstellung der letzten

Provisorium (E/V) Tunnelsegmente zu verlegen. Die Querung erfolgt auf dem

Sud neuen westlichen Tunnelsegment. Der Anschluss an den
Bestand erfolgt sudlich des Baufeldes im Bereich der
westlichen Nebenanlagen der Kattenturmer Heerstral3e

16.1.2 | Neuenlander | Kommunikationsleitungen
1415 StralRe /

Leitungssicherung:
a) EWE-Netze GmbH (E/U)

Die vorhandenen Kommunikationsleitungen sind wahrend der
Baumafinahme zu sichern und nach Fertigstellung des

Westportal b) EWE-Netze GmbH(E/U) geplanten Tunnels wieder zu verlegen.

Bestands- Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
tunnel, . oder den gesetzlichen Bestimmungen.

Provisorium
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08-2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Sad
16.1.2 | Neuenlander | Fernmeldekabel Leitungsverlegung:
14/6 Stral3e / ayMH edafone(EA))
Westportal by MHAedafone(EA)
Bestands-
tunnel,
Provisorium
Sud Die vorhandenen Kommunikationsleitungen werden Richtung
Osten unter mittels Bohrung unter den vorhandenen Trog Ost
verlegt, bevor das Tunnelelement mit den westlichen
Nebenanlagen der Kattenturmer Heerstral3e abgebrochen wird.
In der Kornstral3e werden dazu vorhandene Leerrohre als
Querung der Kornstral3e von Westen nach Osten genutzt.
Sudlich der A 281 schlieRen die Leitungen in den westlichen
Nebenanlagen wieder an den Bestand an. Die Leitungen sind
bis zur Verlegung in die neue Trasse zu schitzen und unter
Betrieb zu belassen.
GemaR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.
16.1.2 | Neuenlander | Fernmeldekabel Leitungsverlegung:
/a7 | Strae/ a)-Gasline/Pledoc{(E/J)
Westportal b)-Gasline/Pledoc{E/)
Bestands-
tunnel
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08-2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die vorhandenen Kommunikationsleitungen werden Richtung
Osten mittels Bohrung unter den vorhandenen Trog verlegt
bevor das Tunnelelement mit den westlichen Nebenanlagen
der Kattenturmer Heerstral3e abgebrochen wird. In der
Kornstral3e werden dazu vorhandene Leerrohre als Querung
der Kornstral3e von Westen nach Osten genutzt. Sudlich der A
281 schliel3en die Leitungen in den westlichen Nebenanlagen
wieder an den Bestand an. Die Leitungen sind bis zur
Verlegung in die neue Trasse zu schitzen und unter Betrieb zu
belassen.
GemaR § 72 Abs. 1 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG)
hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Malinahmen an
der Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.

16.1.2 | Neuenlander | Stromleitungen Leitungsverlegung Die vorhandenen Stromleitungen sind wahrerd-der

1418 Straf3e / vorh. a) Wesernetz Bremen GmbH Baumalnahme-und-zu-sichern-und-nach-Fertigstellung-des

Insel (E/U) - in zuvor verlegte
b) Wesernetz Bremen GmbH Leerrohre in den noérdlichen und sudlichen Nebenanlagen der
(E/U) Neuenlander Stral3e vor Herstellung der letzten

Tunnelsegmente zu verlegen. Die Querung erfolgt auf dem
neuen westlichen Tunnelsegment. Der Anschluss an den
Bestand erfolgt sudlich des Baufeldes im Bereich der
westlichen Nebenanlagen der Kattenturmer Heerstral3e.
BieKestenregelung-erolgt-durch-den-geltenden
Rahmenvertrag-
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.1.2 | Neuenlander | Kommunikationsleitungen Leitungssicherung: Die vorhandenen Kommunikationsleitungen sind wahrend der
14/9 StralRe / vorh. a) EWE-Netze GmbH (E/U) BaumafRnahme und wéhrend der Herstellung und Nutzung der
Insel b) EWE-Netze GmbH(E/U) Provisorien zu sichern und nach Fertigstellung des geplanten
Tunnels wieder zu verlegen.
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Kommunikationsleitungen Leitungssicherung: Die vorhandenen Telekomleitungen sind wahrend der
14/10 Stral3e / vorh. a) Deutsche Telekom (E/U) Herstellung und Nutzung der Provisorien und im Zuge der
Insel b) Deutsche Telekom (E/U) Baumafinahme zu schiitzen.
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Gasleitung DN 100 Leitungssicherung: Die vorhandene Gasleitung ist im Zuge der Herstellung und
/4/11 | Stral3e sud- a) Wesernetz Bremen GmbH Nutzung des Provisoriums Sud zu schitzen. Je nach
liche Neben- (E/V) Baufortschritt wird diese Leitung stillgelegt und kann
anlagen b) Wesernetz Bremen GmbH zurickgebaut werden.
(E/V) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Wasserleitung GGG150 Leitungssicherung: Die vorhandene Wasserleitung ist im Zuge der Herstellung und
/a/12 | StraBe sud- a) Wesernetz Bremen GmbH Nutzung des Provisoriums Sid und im Zuge der
liche Neben- (E/V) BaumafRnahme zu schiitzen. Je nach b-aufortschritt wird diese
anlagen b) Wesernetz Bremen GmbH Leitung stillgelegt und kann zurtickgebaut werden.

(E/U)

Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
14113 | StraRe-std- a)MTH\odafone(E/Y)
hehe-Neben- b} MTH\odafone(E/Y)
anlagen
1612
#4413
16.1.2 | Neuenlander | Mischwasserkanal DN 250 Leitungssicherung: Der Mischwasserkanal in der Fahrbahn der Neuenlander
/4/14 | Stral3e sud- a) Stral3e ist fur die Herstellung der Provisorien und den
liche hanseWasser (E/U) Endausbau zu schitzen.
Fahrbahn b) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
hanseWasser (E/U) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Neuenlander | Habenhauskabel Leitungssicherung: Im Bereich ,Alter Kuhweideweg" sind Kabelverlegungs- und —
/a/15 | StraBe Sud a) Deutsche Flugsicherung (E/U) | Sicherungsarbeiten erforderlich.
und Alter b) Deutsche Flugsicherung (E/U) | Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
Kuhweideweg oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | vorh. Stromleitung Leitungsverlegung Die vorhandene Werbetafel ist wahrend der Bauphase zurtick
/4/16 | Tunneldecke a) Telekom (E/U) zu bauen und nach Abschluss der Baumaf3nahme wieder

b) Telekom (E/U)

aufzustellen. Die Versorgungsleitungen sind zurtick zu bauen
und fur eine spéatere Versorgung wieder zu verlegen.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Kattenturmer | Wasserleitung DN 500 St Leitungssicherung Die Wasserleitung ist wéhrend der BaumalRnahme auch bei der
/5/1 Heerstralle / a) Wesernetz Bremen GmbH Herstellung von Provisorien zu schiitzen.
ostl. Neben- (E/U) Die Leitung wird vor Abbruch des 6stlichen Tunnelelements
anlagen; b) Wesernetz Bremen GmbH Richtung Westen auf die dann bereits fertiggestellte
Provisorium (E/V) Tunneldecke verlegt. Schutzrohre werden wahrend des
Ost Bauablaufs je nach Baufortschritt in Einzelabschnitten

vorgesehen. Die Leitungen schlieRen stdlich der BAB A281
wieder an den Bestand an.

Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertrdgen
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fir das StraRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:082034  30.10.2015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Kattenturmer | Fernmeldekabel Leitungssicherung: Die Fernmeldekabel sind wahrend der Baumaf3nahme auch bei
/512 HeerstralBe / a) Deutsche Telekom (E/U) der Herstellung von Provisorien zu schutzen.
ostl. Neben- b) Deutsche Telekom (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
anlagen; oder den gesetzlichen Bestimmungen.
Provisorium
Ost
16.1.2 | Kattenturmer | Kommunikationsleitungen Leitungssicherung: Die Kommunikationsleitungen sind wéhrend der
/53 Heerstralle / a) EWE-Netze GmbH (E/U) Baumalf3nahme auch bei der Herstellung von Provisorien zu
Ostl. Neben- b) EWE-Netze GmbH(E/U) schutzen.
anlagen Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Kattenturmer | Stromleitungen Leitungssicherung i i e
/514 Heerstral3e / a) Wesernetz Bremen GmbH Herstellung-von-Provisorienzu-schiitzen:
Ostl. Neben- (E/V) Stromleitungen sind in zuvor verlegte Leerrohre in den
anlagen, b) Wesernetz Bremen GmbH nordlichen und suidlichen Nebenanlagen der Neuenlander
(E/V) Stral3e vor Herstellung der letzten Tunnelsegmente zu
verlegen. Die Querung erfolgt auf dem neuen westlichen
Tunnelsegment. Der Anschluss an den Bestand erfolgt stidlich
des Baufeldes im Bereich der westlichen Nebenanlagen der
Kattenturmer Heerstral3e.
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fir das StraRenbauvorhaben

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr. Datum: 13:682034  30.10.2015
30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16.1.2 | Kattenturmer | Gasleitung DN 300/500 St Leitungssicherung: Die vorhandene Gasleitung ist im Zuge der Herstellung und
/5/5 Heerstralle / a)EWE-Netze GmbH-{E/) Nutzung des Provisoriums im Inselbereich zu schiutzen. Die
0Ostl. Neben- Leitung wird vor Abbruch des 6stlichen Tunnelelements
anlagen O EWE-Netze GmbHAE/Y) Richtung Westen auf die dann bereits fertiggestellte

Tunneldecke verlegt. Schutzrohre werden wahrend des
Bauablaufs je nach Baufortschritt in Einzelabschnitten
vorgesehen. Die Leitungen schlieRen stdlich der BAB A281
wieder an den Bestand an.

Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertradgen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.

16.1.2 | Rampe RW-Kanal Leitungssicherung: Der Regenwasserkanal zwischen Pumpwerk und
/5/6 Zubringer a) Schachtbauwerk ist bei der Herstellung und Nutzung des
Arsten hanseWasser (E/U) Provisoriums Ost zu schutzen. Der Ruckbau der
b) Kanalanlagenerfolgt bei Abriss des Pumpwerks Ost.
hanseWasser (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen

oder den gesetzlichen Bestimmungen.

16.1.2 | Rampe Stromleitungen Leitungssicherung: Die Stromleitungen bei-derHerstellurgund-Nutzung-des
/517 Zubringer a) Wesernetz Bremen GmbH Proviseriums-Ost-zu-sehitzen-sind in zuvor verlegte Leerrohre
Arsten (E/V) in den nordlichen und stdlichen Nebenanlagen der
b) Wesernetz Bremen GmbH Neuenlander Stral3e vor Herstellung der letzten
(E/V) Tunnelsegmente zu verlegen. Die Querung erfolgt auf dem

westlichen neuen Tunnelsegment. Der Anschluss an den
Bestand erfolgt studlich des Baufeldes im Bereich der
westlichen Nebenanlagen der Kattenturmer Heerstral3e.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Rampe Kommunikationsleitungen Leitungssicherung: Die Kommunikationsleitungen sind bei der Herstellung und
/5/8 Zubringer a) EWE-Netze GmbH (E/U) Nutzung des Provisoriums Ost zu schitzen.
Arsten b) EWE-Netze GmbH(E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Rampe Mischwasserkanal Leitungssicherung: Der Mischwasserkanal in der Fahrbahn der Neuenlander
/5/9 Zubringer a) Stral3e ist fir die Herstellung der Provisorien und den
Arsten hanseWasser (E/U) Endausbau zu schitzen.
b) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
hanseWasser (E/U) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Ausfahrtsram | Stromleitungen Leitungstrager Die Stromleitungen sind bei der Herstellung und Nutzung des
/5/10 | pe Zubringer a) Wesernetz Bremen (E/U) Provisoriums Nord Ost zu schitzen.
Arsten b) Wesernetz Bremen (E/U) Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Ausfahrtsram | LWL-Kabel Leitungstréger: Das vorhandene Kommunikationskabel wird Richtung Osten
/5/11 | pe Zubringer a) LWLcom (E/U) mittels Bohrung unter den vorhandenen Trog verlegt bevor das
Arsten Tunnelelement mit den 6stlichen Nebenanlagen abgebrochen

b) LWLcom (E/U)

wird. In der Kornstral3e werden dazu ausgehend von der
Bestandslage die Leitung bis zur Querung Richtung Osten
verlegt. Stdlich der A 281 schlie3en die Leitungen in den
westlichen Nebenanlagen wieder an den Bestand an. Die
Leitungen sind bis zur Verlegung in die neue Trasse zu
schiutzen und unter Betrieb zu belassen.
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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Datum: 13:08:2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2 | Kattenturmer | 110 kV Stromkabel Leitungsverlegung: Das 110 kV-Kabel kreuzt die Kattenturmer Heerstral3e. Dieses
/6/1 Heerstrale/ a) Wesernetz Bremen GmbH Kabel ist umzuverlegen.
westliche (E/U) Die Kostenregelung erfolgt durch den geltenden
Nebenan- b) Wesernetz Bremen GmbH Rahmenvertrag.
lagen (E/U)
12 | K ationslol . . : . ationslol el wl
T Eooreled a)EWE-Netze GmbH-(E/A) e e e
blebenon- i
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Unterlage: 11

Datum: 13:08-2014 30102015

30.11.2020
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

16.1.2 | Kattenturmer | Stromleitungen Leitungssicherung: Die Stromleitungen im Knotenpunkt sind im Rahmen der
/6/52 Heerstralie/ a) Wesernetz Bremen GmbH Baumafinahme auch bei der Herstellung von Provisorien zu
westliche (E/V) schitzen.
Nebenan- b) Wesernetz Bremen GmbH Die Kostenregelung erfolgt nach den bestehenden Vertragen
noch lagen (E/V) oder den gesetzlichen Bestimmungen.
16.1.2
16/2
lele | Heerstrale! a)-Deutsche Telekom-(E/Y)
Arsterdamm b) Deutsche Telekom-(E/Y)

Seite 63 von 64




Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 zw. Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstr.

Unterlage: 11

Datum: 13:08-2014 30102015
30.11.2020

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Eigentimer (E)
Achsen- oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
fefz | Heerstralte/ a)Kabel-Deutschland(E/Y)
Arsterdamm; b)-Kabel-Deutschiand(E/Y)
sleborosiocse
A
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